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LA MANCHE

Syndicat Mixte
Espaces Littoraux de la Manche

APPEL D’OFFRE

Cahier des charges

DOSSIER 2025

Réalisation d’une vidéo de communication — Projet « Dunes
vivantes » _ Redynamisation des massifs dunaires protégés
par le Conservatoire du littoral et le Département de la
Manche sur la Cote des Isles

Remise des offres

Date limite de réception : | 5 septembre 2025 A 16h00

Maitre d’Ouvrage Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche »
Maison du Département — 50050 SAINT-LO cedex




Pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche » Sy.M.E.L.
Maison du Département
50050 SAINT-LO CEDEX

Représentant du pouvoir adjudicateur

Madame La Présidente du Sy.M.E.L. diment habilitée par délibération du comité du Sy.M.E.L.
du 13 septembre 2021.

Objet

Réalisation d’une vidéo de communication dans le cadre du projet Dunes vivantes

Identifiants

Ordonnateur : Madame La Présidente du Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche »

Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le Payeur Départemental
Centre des Finances Publiques — Cité Administrative — Place de la Préfecture — BP 225 —
50015 SAINT-LO CEDEX



I. Contexte de la consultation

Le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) est un syndicat mixte ouvert, constitué entre
le Département, les intercommunalités littorales de la Manche et la commune nouvelle de la Hague. Il est chargé
de la gestion, dans la Manche, de 5 442 ha de sites naturels terrestres littoraux acquis par le Conservatoire du
littoral et le Conseil départemental ainsi que de 5000 ha de Domaine Public Maritime Naturel attribués par I'Etat
au Conservatoire du littoral sur I'archipel de Chausey.

Il assure, sur les sites en gestion, des missions de conservation du patrimoine naturel et paysager et
d'accueil du public ainsi que des missions de suivis du patrimoine naturel et des usages sur ce littoral. Le SyMEL
se compose d’une équipe de 12 gardes du littoral assurant au plus pres du terrain I'entretien, la surveillance et
le suivi d’espaces naturels accessibles a un large public, de 5 agents aux missions transversales et 1 responsable
technique basés au siege a Saint-L6 sous la responsabilité du directeur du Syndicat Mixte.

En 2025, le SYMEL a démarré le projet « Dunes vivantes » : Redynamisation des massifs dunaires

protégés par le Conservatoire du littoral et le Département de la Manche sur la Coéte des Isles soutenu par
I’Agence de l'eau Seine-Normandie. Les massifs dunaires de la Cote des Isles en gestion par le SyMEL
représentent environ 1000 hectares. Les sites concernés sont les dunes de Surtainville, d’Hatainville, de Saint-
Georges-de-la-Riviére a Portbail, de Saint-Rémy-des-Landes et font parties du site Natura2000 « Littoral Ouest
du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au Rozel ».
L’objet de ce projet de « redynamisation des dunes » est une suite logique aux 20 dernieres années d’action de
gestion conservatoire menées et en cohérence avec I’évolution des habitats naturels. Encore trés actives au
début du XXéme siécle, les massifs dunaires sont aujourd’hui en cours de stabilisation ce qui aboutit par
conséquent a une perte de biodiversité. La diminution du volage du sable a l'intérieur du massif, hormis sur le
haut de plage, I’évolution des populations de garennes et des pratiques d’élevage sont autant de facteurs qui
jouent et joueront sur I’évolution du paysage des dunes. Le projet est financé a 80 % par I’Agence de I'Eau Seine
Normandie et se déroule sur 4 ans (2025-2028). L'objectif du projet est d’accompagner I’évolution du milieu
dunaire en favorisant et en recréant de la mobilité propice au développement des milieux pionniers et au
renouvellement des habitats.

Dans ce projet sont prévus des travaux de génie écologique de restauration et de renaturation pour recréer des
habitats pionniers, des dépressions humides sur différents sites ; la création d’un comité scientifique et des
échanges techniques sur les questions de redynamisation du milieu dunaire ; des suivis écologiques : flore,
bryophytes, entomologie, odonate, amphibiens ; des suivis gé¢omorphologues sur les zones d’érosion en libre
évolution et de la communication (dont la vidéo) pour valoriser le travail mené depuis prés de 30 ans et présenter
le projet.

Il. Objet de la prestation

Le SyMEL souhaite la réalisation d’'une vidéo de communication dans le cadre du projet « Dunes vivantes » pour
sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité des dunes et leur nécessaire gestion.

Cette vidéo a pour objectifs :

- d’étre une vidéo dynamique

- de montrer la biodiversité du milieu dunaire

- de montrer les différentes phases du projet

- faire prendre conscience de I'intérét et objectif de préserver cet écosysteme

Des modules (4 a 5 séquences/thématiques) mobilisables séparément doivent durer entre 2 et 3 minutes au
format court. Ces modules mobilisables feront I’objet d’une vidéo compléte qui doit durer entre 10 et 15
minutes maximum.

Ces éléments vidéos devront comporter :

Plan d’ensemble :
» Desimages/vidéos par drone des massifs dunaires




Les différentes séquences thématiques sont :

sable

Des vidéos du milieu montrant
* la mobilité des dunes (haut de plage, bréches, caoudeyres, plages d’envol), montrant le volage du

* les différentes successions naturelles du haut de plage a I'arriere-dune (laisse de mer et cordon de
galets, dunes embryonnaires, dunes blanches, dunes grises, dépressions humides arrieres dunaires,
mares, fourrés et boisements dunaires)

* La flore des différents habitats naturels du haut de plage a I'arriére dune,

* La faune : oiseaux (hirondelles des rivages, gravelot a collier interrompu, pipit farlouse, tarier patre,
...), amphibiens (pélodyte ponctué, crapaud calamite, triton crété...), reptiles (vipére péliade, orvet
fragile...), odonates... D’autres espéces peuvent étre contactées.

(Prises de vue pour montrer la vie aquatique si possible dans une mare)

Avec intervention potentielle gardes-gestionnaires et d’un partenaire technique et scientifique - Environ
3 interviews.

Des vidéos montrant les usages du site :
Agriculture avec le paturage et activités récréatives du site
Avec intervention potentielle d’un ou plusieurs usagers du site

Des vidéos montrant la phase opérationnelle : les travaux de génie écologique (période automne)

* Travaux avec le partenariat pédagogique du lycée agricole de Sées (3 jours par an de chantier)

Avec intervention potentielle du partenaire

* Travaux de génie écologique sur les milieux dégradés dans le cadre de ce projet

Prise de vue des agents du SyMEL en train de faire du relevé topographique par exemple pour calibrer
les travaux de création des dépressions humides.

Prise de vue lors de la réalisation des travaux

Pour des travaux réalisés la premiere année du projet, faire des prises de vue au fur et @ mesure des
années (sur 4 ans) pour constater I’évolution de la recolonisation de la flore et de la faune.

* Travaux de restauration mécanique de milieux embroussaillés

Des vidéos des suivis effectués

Prise de vue en train de faire les suivis écologiques

*Suivis amphibiens (en Mars — Avril de nuit)

Avec intervention potentielle du partenaire du SyMEL concernant le suivi des amphibiens
*Suivis de la flore

*Suivis de la faune

* Suivis abiotiques

Intervention potentielle d’un élu local

I1l. Les modalités

1. Voix off et musique

Les commentaires seront écrits par le réalisateur en collaboration avec le maitre d’ouvrage.
Des interviews et/ou commentaires en voix off sont envisagés.

Pour les musiques utilisées pour les films, le prestataire devra s’attacher a trouver la solution la plus économique
(musiques libres de droit).



2. Logos

Les auteurs et financeurs devront étre intégrés au générique du film.
Les logos de I'Agence de I'eau Seine Normandie et du SyMEL seront intégrés sur I’ensemble des documents

produits.
D’autres logos des différents partenaires techniques seront transmis par le SyMEL.

La prestation pour la réalisation de ce film doit comprendre :
» Gestion de productions
0 Réunions et étapes de validation
o Tournages, bande son, etc.

» Conception-rédaction
o Scénarios

o Préparation des interviews

» Tournages

»  Post-production
o Sélection extraits

o Enregistrement voix off
o Montage, etc.

Le projet débute en 2025 pour se terminer en 2028. Par conséquent, la prestation devra s’étaler sur I'ensemble
de la durée avec des séquences qui seront a caler au fur et a mesure de I'avancée du projet.

3. Délais et calendrier :

L’analyse des offres aura lieu suite a la consultation et la notification interviendra par courrier par la suite sous
réserve d’attribution des subventions.

Différentes réunions et échanges techniques entre le prestataire et le SYMEL entre 2025 et 2028.
Tournages, prises de vues, interview et divers : de 2025 a début 2028

Maquette validée : de janvier 2028 a mars 2028

Film finalisé : 15 juin 2028

Un document expliquant I'avancement de la vidéo et le récapitulatif des prestations réalisées dans I'année est
attendu au plus tard pour le 15 novembre pour chague année 2025, 2026, 2027. Cette note est une piece
nécessaire pour pouvoir réaliser les paiements intermédiaires. Pour I'année 2028, la vidéo de communication
finale est attendue pour le 15 juin 2028.

V. Procédure de consultation

1. Sélection des candidats

Le prestataire pourra sous-traiter apres accord du représentant du pouvoir adjudicateur.

La sélection sera effectuée par le représentant du pouvoir adjudicateur, sur la base d'un dossier de
références, en réponse au cahier des charges, comportant :

- ldentification, composition de I'équipe, moyens mobilisés ;
- Expériences et références du prestataire ;
- Devis détaillé avec les différentes prestations réalisées ;

- Note de 4 pages maximum permettant de juger I'apport du prestataire sur le sujet.



2. Jugement des offres

Sur la base de critéres ci-dessous énoncés, la personne représentant le pouvoir adjudicateur
choisit I'offre économiquement la plus avantageuse.

Rang Critéres de jugement des offres
1 Qualité technique et compétences déployées dans la proposition (50 %)
28me Prix (50 %)

3. Modalités de paiement

Le paiement sera effectué a la remise et |'acceptation des documents finalisés par mandat administratif,
dans un délai de 30 jours a réception de facture.

L'acceptation est soumise a une vérification destinée a constater que les documents sont conformes a la
commande. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze jours a compter de la réception des documents
pour procéder a la vérification.

La réalisation de la vidéo étant pluriannuelle, des paiements intermédiaires pourront intervenir comme suit :
-15 % a l'issue de la 1% année 2025 avec un document expliquant I'lavancement de la vidéo

-30 % a l'issue de la 2¢™® année 2026 avec un document expliquant I’lavancement de la vidéo

-30 % a l'issue de la 3*™® année 2027 avec un document expliquant I'lavancement de |a vidéo

-le solde de la prestation a I'issu de la 4™ année en 2028 avec la version finale de la vidéo de communication
Ces modalités doivent apparaitre sur le devis pour étre pris en compte.

4. Coordonnées des personnes habilitées a donner des informations

Aurélie HAMELIN — Chargée de projet Restauration de la biodiversité littorale au 06 25 28 67 06
Courriel : aurelie.hamelin@manche.fr

Pierrick LIZOT, Responsable Technique du SyMEL au 02 33 05 98 78
Courriel : pierrick.lizot@manche.fr

5. Conditions de réception ou de remise des candidatures

Les offres seront rédigées en langue frangaise et transmises avec la mention
Réalisation d’une vidéo de communication — projet « Dunes Vivantes »

La proposition sera retournée au plus tard le 5 septembre a 16 h Soit remise par mail a I'adresse du

SYMEL : symel@manche.fr contre mail de réception par le SyMEL ;

e  Soit par courrier contre avis de réception a I'adresse suivante :

Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche » (Sy.M.E.L.)
A I'attention de Mme La Présidente
Maison du département - 50050 SAINT LO cedex
Tél.02 33059883 - Fax02330598 16

e Soit remise, lors des jours ouvrés, contre récépissé au secrétariat du Sy.M.E.L. a cette
méme adresse.


mailto:aurelie.hamelin@manche.fr
mailto:pierrick.lizot@manche.fr
mailto:symel@manche.fr

Les dossiers qui seraient remis ou dont la date de réception aurait été effectuée apres les dates et heures
limites fixées ne seront pas retenus. Il appartient donc aux candidats de tenir compte du délai d’acheminement
du courrier.



